



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร
ที่อยู่ เลขที่ ๓๓๒/๑ หมู่ ๒
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑๕๓๗๑๑๒๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๐๓๕๕๗๐๐๐๔๐๗

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๒๒๑/๒๕๖๖
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
ที่อยู่ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐๗๕-๕๕๐๓๖๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร ได้เสนอราคา ใ้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตาม
รายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ๑. ทำความสะอาดระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อม เปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ระบบประปาผิว ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ วัดอานวยสิทธิ์ ๒. ปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวด กรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโรงกวม ๓. ปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวด กรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม ๔. ปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวด กรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑.ใบเสนอราคา จำนวน ๕ หน้า ๒.ร่างขอบเขตงานและราคากลาง จำนวน ๑๐ หน้า	๑	โครงการ	๙๘,๓๐๐.๐๐	๙๘,๓๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๙๘,๘๖๙.๑๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖,๔๓๐.๘๔
(เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๘,๓๐๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. สถานที่ส่งมอบ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ วัดอานวยสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโรกวม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม , หมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น
๔. ระยะเวลารับประกัน -
๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ
๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๕๕๑๗๔๕๖ จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

ลงชื่อ..... .....ผู้สั่งจ้าง

(นายประสาธ วัฒนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... .....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(.....)


วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖



เลขที่โครงการ ๖๖๐๙๙๕๕๑๗๔๕๖

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๙๑๔๕๓๔๕๖๙

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวานสนา สีอวิศต).....

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสุนนทก ทิพย์สุขุม).....



ใบเสนอราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

1.ข้าพเจ้า.ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร .สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 332/1 หมู่ที่ 2 ตำบล ปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0819794299 โดย นายวิลาส คงสงค์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารตกลงราคา เลขที่.....-.....และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่.....-.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้

2.ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 วัดอำนวยการสิทธิ์ ,หมู่ที่7 บ้านโรงกวม, หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม, หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารตกลงราคา ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 98,300 บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 6,430.84 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3.คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

4.กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารตกลงราคา โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...15...วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5.ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการตกลงราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารตกลงราคา กับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารตกลงราคา ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ตกลงราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกตกลงราคาใหม่ก็ได้

6.ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

(ลงชื่อ).....ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยรายละเอียดแล้วและเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น.....

8.ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยมิชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

(ลงชื่อ).....วัสดุที่ใช้สำหรับงานจ้างครั้งนี้เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย 100%.....พยาน

(นางวาสนา สอนิสุทธิ)

เสนอมา ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2566

(ลงชื่อ).....

(นายวิลาส คงสงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 วัดอานวยสิทธิ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	28,600.00	
	กำไร+ค่าดำเนินการ	8,409.35	
	รวมเป็นเงิน	37,009.35	
	ภาษี 7%	2,590.65	
	รวมค่าก่อสร้าง	39,600.00	
	(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)		



ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิลาส คงสงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวาสนา ศิววิสุทธิ)

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

(.....)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโรงกวม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	17,100.00	
	กำไร+ค่าดำเนินการ	3,273.83	
	รวมเป็นเงิน	20,373.83	
	ภาษี 7%	1,426.17	
	รวมค่าก่อสร้าง	21,800.00	
	(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิลาส คงสงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประสาท รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(.....)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวาสนา ศิลปสุทธิ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโรงไหม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติพิทร นคร
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
	-ทรายกรองเร็ว No.2	400	ลิตร	8.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	-กรวดกรอง No.3	150	ลิตร	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-กรวดกรอง No.4	150	ลิตร	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-พลาซติก	250	ลิตร	8.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	โยกรองแบบลอย	1	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	งานติดตั้งโครงเก่าทั้งและติดตั้งโครงใหม่	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							17,100.00



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่10 บ้านหนองตาม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	17,100.00	
	กำไร+ค่าดำเนินการ	3,273.83	
	รวมเป็นเงิน	20,373.83	
	ภาษี7%	1,426.17	
	รวมค่าก่อสร้าง	21,800.00	
	(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายวิลาส คงสงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุนันทา ทิพย์สุขุม)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ลงชื่อ) _____

(นายประสาธน์ ตันนุกิตติคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำ

(ลงชื่อ) _____

(นางวาสนา อธิวิทิต)

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองตา ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร
 เสนอราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ	400	ลิตร	8.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	-ทรายกรองเร็ว No.2	150	ลิตร	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-กรวดกรอง No.3	150	ลิตร	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-กรวดกรอง No.4	250	ลิตร	8.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	-ทรายหยาบ	1	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	โยกรองแบบละเอียด	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	-งานร้อยวัสดุกรองเก่าทั้งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							17,100.00



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่14 บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภัทร นคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงต้นทุน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	10,600.00	
	กำไร+ค่าดำเนินการ	3,512.15	
	รวมเป็นเงิน	14,112.15	
	ภาษี7%	987.85	
	รวมค่าก่อสร้าง	15,100.00	
	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....





ผู้เสนอราคา

(นายวิลาส คงสงค์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....



ผู้จ้าง

(นายประสาธ รัตนกรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางวรสนา คิอบวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(นางสุนันทา ทิพย์สุวม)



(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสุนันทา ทิพย์สุวม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ลงชื่อ)

(Signature)

(ลงชื่อ)

(Signature)

นายกองคำกรบริหารส่วนงานช่าง
 (นายประสิทธิ์ จิตติภัทร นคร)
 ผู้เสนอราคาโดยที่ส่วนงานช่าง

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านควนเขิน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เสนอราคาโดยที่ส่วนงานช่าง

เสนอราคาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	คำอธิบาย งาน	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
	-ทรายกรองเร็ว No.2	ลิตร	350	8.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	-กรวดกรอง No.3	ลิตร	150	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-กรวดกรอง No.4	ลิตร	150	8.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	-ทรายหยาบ	ลิตร	250	8.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	ถ่านคาร์บอน	กิโลกรัม	30	30.00	900.00	-	-	900.00
	-งานร้อยวัสดุกรองเก่าทิ้งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่	งาน	1	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							10,600.00



ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
และราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจำนวน ๔ แห่ง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายจ่ายตามแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาภายในตำบลนาบอน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. จัดจ้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ วัดอานวยสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐.-บาท(สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

๒. จัดจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่ที่ ๗ บ้านโรงกวม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๑,๘๐๐.-บาท(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

๓. จัดจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตาม ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๑,๘๐๐.-บาท(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

๔. จัดจ้างปรับปรุงระบบประปา โดยทำการเปลี่ยนกรวดกรองและทรายกรอง ระบบประปาหมู่ที่ ๑๔ บ้านควนเย็น ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๑๕,๑๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบมาด้วยแล้ว

๔. เงื่อนไข

คู่สัญญาต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในทำความสะอาดระบบกรองน้ำ กรวดกรองและทรายกรองเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับระบบประปาที่ต้องการจ้างครั้งนี้

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณ

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๙๘,๓๐๐.- บาท

๘. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ รัตนภรณ์)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายทศนา ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสุนันทา ทพยัสุม)

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๑๐. การรับประกัน


ไม่มีเงินประกัน


๑๑. แหล่งที่มาของราคากลาง

ตามประมาณการราคาค่าก่อสร้างที่แนบ

๑๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณาคัดเลือก


การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวินัย จิตตะนัง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุรชาติ รัตนบุรี)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายประสาธ รัตนภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(.....)



(ลงชื่อ)  พยาน
(นางวาสนา สอมบุตสุทธิ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุนันทา ทิพย์สุตุม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปา)
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 วัดอำนวยการสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	39,600.00	-	39,600.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			39,600.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			39,600.00	
	(ตัวอักษร)	สามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายฉลาด ชูเมือง)

เห็นชอบ

(นายปรีชา บุญรักษา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....
 (นายวินัย จิตตวงษ์)
 (นายประสาธ รัตนภรณ์)

(ลงชื่อ).....
 (นายสุวิทย์ ประสงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุรชาติ รัตนบุรี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางวาสนา ศิลปวิทย์)

(ลงชื่อ) อนุมิตี..... พยาน
 (นางสุนันท์ ประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน



งานต้นทุนค่าปรับปรุงระบบประปา

ปรับปรุงระบบประปาฝัวดินขนาดใหญ่

หมู่ที่ 7 วัดอัมพวันสิทธิ์ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ทำความสะอาดระบบกรองน้ำ เปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง

21 กันยายน พ.ศ. 2566

รายการประมาณราคา (ลงชื่อ) (นายประสาธ รัตนกรณ)

โดย (นางสนันทา ทิพย์สุขุม)

ผู้อำนวยการ (นายประสาธ รัตนกรณ)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ราคามาตรฐานดีเซล B7 30.00 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
	- ทรายกรองเร็ว No.2	1,000.00	ลิตร	12.00	12,000.00	1.00	1,000.00	13,000.00
	- กรวดกรอง No.3	400.00	ลิตร	12.00	4,800.00	1.00	400.00	5,200.00
	- กรวดกรอง No.4	400.00	ลิตร	12.00	4,800.00	1.00	400.00	5,200.00
	- ทรายหยาบ	400.00	ลิตร	12.00	4,800.00	1.00	400.00	5,200.00
	โยกรองแบบละเอียด	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	งานล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสและระบบน้ำเวียน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- งานรื้อวัสดุกรองเก่าทิ้งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่	1	งาน			6,500.00	6,500.00	6,500.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							39,600.00
	รวมเงิน							39,600.00
	เพื่อใช้งบประมาณ							39,600.00



(นายฉัตร ชูเมือง)

(นายวินัย จิตตะนัง)

(นายสุรชาติ รัตนบุรี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปา)
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านโรงกวม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	21,850.00	-	21,800.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			21,800.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			21,800.00	
	(ตัวอักษร)	สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... (นายฉลาด ชูเมือง) ประธานกรรมการ

เห็นชอบ (นายปรีชา บุญรักษา)

ลงชื่อ..... (นายวินัย จิตตะนัง) กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ)..... (นายประสาธ รัตนภรณ์) กรรมการ
 (นายสุรชาติ รัตนบุรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(ลงชื่อ).....
 อนุมัติ (นายประสาธ รัตนภรณ์)



(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางวาสนา ศิลวิสุทธิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสนันษา ทิพย์สุขุม)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

งานต้นทุนค่าปรับปรุงระบบประปา

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่ที่ 7 บ้านโงกวม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงระบบกรองน้ำ โดยทำการเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง

21 กันยายน พ.ศ. 2566

รายการประเมินราคา
โครงการ (นายประสาธน์ รัตนภรณ์)
โครงสร้าง (นายประสาธน์ รัตนภรณ์)
สถานที่ดำเนินการ (นายประสาธน์ รัตนภรณ์)
รายละเอียดโครงการ (นายประสาธน์ รัตนภรณ์)
กำหนดราคาต่อกลางเมื่อวันที่ 30.00 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.00 บาท/ลิตร

ที่	พยาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	พยาน	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
		- ทรายกรองเร็ว No.2	400.00	ลิตร	12.00	4,800.00	1.00	400.00	5,200.00
		- กรวดกรอง No.3	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
		- กรวดกรอง No.4	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
		- ทรายทยาบ	250.00	ลิตร	12.00	3,000.00	1.00	250.00	3,250.00
		ใบกรองแบบละเอียด	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
		ถังหรือวัสดุกรองน้ำทั้งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่	1	งาน			8,000.00	8,000.00	8,000.00
		รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							21,850.00
		รวมเงิน							21,800.00
		ของมีทุนคงเหลือ							
		ของมีทุนคงเหลือ							



(นายสุรชาติ รัตนบุรี)

(นายวินัย จิตตะนัง)

(นายฉวีเดช ชูเมือง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปา)
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	21,850.00	-	21,800.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			21,800.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			21,800.00	
	(ตัวอักษร)	สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายฉลาด ชูเมือง)

เห็นชอบ
 (นายปรีชา บุญรักษา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

(นายประสาธ รัตนกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุรชาติ รัตนบุรี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางวาสนา ศัลยพรหม)

(นางสุวิมล ทรัพย์สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน



รายการประมาณราคา

(ลงชื่อ) 

(..... (นายประสาท รัตนกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ราคารับจ้างเลขที่ B7 30.00 บาท/ลิตร

หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาม ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช


ปรับปรุงระบบกรองน้ำ โดยทำการเปลี่ยนกรวดกรองทรายกรอง


21 กันยายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
	- ทรายกรองเร็ว No.2	400.00	ลิตร	12.00	4,800.00	1.00	400.00	5,200.00
	- กรวดกรอง No.3	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
	- กรวดกรอง No.4	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
	- ทรายหยาบ	250.00	ลิตร	12.00	3,000.00	1.00	250.00	3,250.00
	- ทรายกรองแบบละเอียด	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	ช่างคู่มือวัสดุกรองเก่าทั้งแ่งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่	1	งาน			8,000.00	8,000.00	8,000.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							21,850.00
	รวมเงิน							21,850.00
	ขอใช้งบประมาณ							21,800.00
	สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน							




(นายสุรชาติ รัตนบุรี)


(นายวินัย จิตตะนัง)


(นายฉลาด ชูเมือง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง (ปรับปรุงระบบประปา)
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	15,100.00	-	15,100.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			15,100.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			15,100.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... (นายฉลาด ชูเมือง) ประธานกรรมการ

เห็นชอบ (นายปรีชา บุญรักษา)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นางวนิช จิตตะนัง)
 (นายประสาท รัตนภรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสรชาติ รัตนบุรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
 (ลงชื่อ)..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน



(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางสมันตา ทัพย์สมบูรณ์)
 (นายประสาท รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

รายการประเมินมูลค่า

โครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ

รายละเอียดโครงการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

ราคากลางมีรหัส B7 30.00 บาท/ลิตร

(ชื่อ)

(นายประสาธ รัตนกร)

ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลนาบอน

21 กันยายน พ.ศ. 2566

งานต้นทุนค่าปรับปรุงระบบประปา
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 14 บ้านควนเย็น ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ปรับปรุงระบบประปาโดยทำการเปลี่ยนกรวยกรองทรายกรอง

ที่	พยาน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1		งานปรับปรุงระบบกรองน้ำ							
		- ทรายกรองเร็ว No.2	350.00	ลิตร	12.00	4,200.00	1.00	350.00	4,550.00
		กรวยกรอง No.3	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
		กรวยกรอง No.4	150.00	ลิตร	12.00	1,800.00	1.00	150.00	1,950.00
		ทรายหยาบ	250.00	ลิตร	12.00	3,000.00	1.00	250.00	3,250.00
		ฉาบคาร์บอน	30.00	กิโลกรัม	30.00	900.00	-	-	900.00
		งานร้อยวัสดุกรองเก่าทิ้งและติดตั้งวัสดุกรองใหม่	1	งาน			2,500.00	2,500.00	2,500.00
		รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							15,100.00
		รวมเงิน							15,100.00
		ขอใช้งบประมาณ							15,100.00
	พยาน	พยานที่ขึ้นชื่อพื้นที่นี้ร้อยบาทถ้วน							



(นายวินัย จิตตะนัง)

(นายสุรชาติ รัตนบุรี)